VYZVA

na predkladanie ponuk
podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Z0VO*)

Nazov verejného obstaravatela: Obec Kalonda

Mierova 67
985 31 Kalonda
ICO: 00 649 121
Kontaktna osoba: Alzbeta Erdélyiova, starostka obce
tel. ¢. +421 47 / 439 81 08
fax
e-mail obeckalonda@gmail.com

adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL): www.kalonda.ocu.sk

Zodpovedna osoba za proces verejného obstaravania : Alzbeta Erdélyiova

2.

10.

11.

Tel. &.; +421 47 /1 439 81 08
e-mail; obeckalonda@gmail.com

Nazov zakazky:
Rekonstrukcia Domu smutku — zmena stavby pred dokoncenim

3. Predpokladana hodnota zakazky 100.307,03 EUR bez DPH
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej navrh na plnenie kritéria
bude vyssi ako predpokladana hodnota zékazky.

Opis predmetu zakazky
Predmetom zédkazky je rekonstrukcia Domu smutku v obci Kalonda. Podrobnejsi opis je
uvedeny v prilohe €. 1 tejto vyzvy.

Druh zikazky: stavebna praca
Kod CPV: 45210000-2 Stavebné prace na stavbe budov
Vysledok verejného obstaravania: Zmluva o dielo

PozZadovana lehota, resp. trvanie objednavky/zmluvy
Do splnenia vSetkych zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo (d’alej len ZoD). Blizsie
ur¢ené v navrhu ZoD.

Moznost’ rozdelenia cenovej ponuky:
Verejny obstaravatel' neumoziuje rozdelit’ predmet zakazky. Uchddza¢ musi predlozit
ponuku na cely predmet zakazky.

Variantné rieSenie:
Variantné rieSenia sa nepripust’aju.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
111 Predmet zakazky bude financovany: zo Strukturdlnych fondov, Statneho
rozpoCtu a vlastnych zdrojov verejného obstardvatela. Zakazka sa tyka projektu
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financovaného z fondov Eurdpskej tnie: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020,
opatrenie 7.4: Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania
miestnych zdkladnych sluzieb pre vidiecke obyvatel'stvo vratane volného Casu a
kultary a stuvisiacej infrastruktury.

11.2 S tuspesnym uchadzacom bude podpisana ZoD. Platobné podmienky su
uvedené v navrhu ZoD. Navrh ZoD tvori prilohu ¢. 2 tejto vyzvy. Zmluvni cenu
uhradi verejny obstaravatel uspesnému uchadzacovi bezhotovostnym platobnym
stykom v zmysle ZoD maximalne v dvoch faktarach.

11.3 ZoD nadobudne tc¢innost’ diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom
sidle verejného obstardvatela a po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva
V tom, Ze :

a) dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prisluSnym poskytovatelom pomoci, v ktorej zastipeni kona
sprostredkovatel'sky organ a prijemcom pomoci vramci vyzvy na predkladanie
ziadosti o nenavratny financny prispevok a

b) dojde kschvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela
finan¢nych prostriedkov.

11.4 Splatnost’ faktary je 60 dni od jej preukdzatelného doruCenia verejnému
obstaravatel'ovi. Platobna povinnost’ verejného obstardvatel’a sa povazuje za splnent
v den, ked’ bude z jeho bankového uctu poukazana prislusna platba na ucet uspesného
uchadzaca.

11.5 Verejny obstaravatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

12.  Podmienky ucasti
12.1 Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa osobného postavenia

12.1.1 Uchadza¢ musi spiiat’ podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. €) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchadzac alebo kazdy ¢len
skupiny dodavatel'ov jednym zo spdsobov, a to nasledovne:

a) predlozenim dokladov podl'a § 32 ods. 2 pism. €) ZoVO - doklad 0 opravneni
dodévat’ tovar, poskytovat’ sluzbu, alebo uskutocnovat’ stavebné prace, ktoré
zodpovedaji predmetu zakazky alebo

b) informaciou o zapise do zoznamu hospodarskych subjektov, ktory je vedeny
podla § 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, Ze uchadza¢ je opravneny
uskutoc¢novat’ stavebné prace, ktora zodpovedajii predmetu zékazky.

12.1.2 Verejny obstardvatel uznd rovnocenny zépis do zoznamu hospodarskych
subjektov alebo potvrdenie o zapise vydané prisluSnym organom iného ¢lenského
Statu, ktorym uchadza¢ preukazuje splnenie podmienok tuc€asti vo verejnom
obstaravani. Verejny obstaravatel prijme aj iny rovnocenny doklad predloZeny
uchadzacom.

12.1.3 Uchadza¢ nesmie byt vedeny v registri os6b so ziakazom ucasti
vo verejnom obstaravani, ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podla § 183
ZoVO. V pripade, Ze uchadza¢ je vedeny v tomto registri ku dnu predkladania
pontk, nebude jeho ponuka hodnotena.

12.1.4 Uchadza¢ preukazuje splnenie podmienky tucasti predloZenim niektorého
z vyssie uvedenych dokladov v originali alebo ako ich tiradne osvedcenej kopie
(predlozenie ponuky v listinnej podobe) spolu s predlozenim ponuky.

12.1.5 Ak uchadza¢ nepredloZi doklady podla bodu 10.1.1 vyzvy na predkladanie
ponuk, bude jeho ponuka z procesu verejného obstaravania vylucena a nebude
zaradena do hodnotenia.




Zdovodnenie primeranosti uré¢enych podmienok uiéasti

Poziadavka bola stanovena v stlade s platnou legislativou.

12.2 Informacie a formalne naleZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajicich sa financného a ekonomického postavenia — § 33 ZoVO

Nevyzaduje sa.

12.3 Informacie a formalne naleZitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti - § 34 ZoVO

12.3.1 Uchadza¢ predlozi dokumenty v zmysle § 34 ods. 1 pism. b) - zoznam stavebnych
prac uskutoCnenych za predchadzajucich pat rokov od wvyhlasenia verejného
obstaravania doplnenym potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac s
uvedenim cien, miest a lehot uskutoCnenia prac: zoznam musi byt doplneny
potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskuto¢nenych
stavebnych prac podla obchodnych podmienok ak odberatelom 1. bol verejny
obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podla tohto zdkona, dokladom je referencia, 2. bola
ina osoba ako verejny obstaravatel’ alebo obstardvatel’ podl'a tohto zdkona, dokaz o
plneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchddza¢ alebo zaujemca nema k
dispozicii, vyhlasenim uchadzaca alebo zdujemcu o ich uskuto¢neni, doplnenym
dokladom, preukazujucim ich uskutoc¢nenie alebo zmluvny vztah, na zéklade ktorého

boli uskuto€nené.
Minimalna pozadovana uroven Standardov: Splnenie uvedeného uchadzac preukaze

predlozenim zoznamu stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru, ako
je tento predmet zédkazky, pricom uchadza¢ musi predlozit’ aspon 1 stavebnu pracu
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zakazky, s
rozpo¢tovym nakladom minimalne 80.000,00 EUR bez DPH za predchadzajtcich
pat rokov od vyhlasenia verejného obstaravania.

12.3.2 Ak uchadzac nepredlozi doklady podl'a bodu 10.3.1 vyzvy na predkladanie ponuk,
bude jeho ponuka z procesu verejného obstaravania vylucena a nebude zaradena do
hodnotenia.

Zdovodnenie primeranosti uréenych podmienok ucasti

Poziadavka verejného obstardvatela je primerand a jej potreba vyplynula z dovodu overenia
skusenosti uchddzacov pre realizdciu stavebnych prac rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zakazky. Cielom definovania minimalnej poZadovanej Grovne
Standardov je, aby verejny obstaravatel’ mohol vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a aby
preukazovane stavebne prace jednoznacné primerane suviseli s predmetom zakazky.

12.3.3 Uchéadza¢ alebo ziujemca moZe na preukdzanie technickej spoOsobilosti alebo
odbornej sposobilosti vyuZit’ technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na
ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchadza¢ alebo zaujemca verejnému
obstaravatel'ovi preukdzat’, Ze pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouzivat’ kapacity
osoby, ktorej sposobilost’ vyuziva na preukdzanie technickej spdsobilosti alebo
odbornej spdsobilosti. Skutoc¢nost’ podla druhej vety preukazuje zdujemca alebo
uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi
kapacitami mieni preukdzat’ svoju technicka sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’.
Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zavézok osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania zmluvného vztahu.



12.3.4 V sulade s vykladovym stanoviskom Uradu pre verejné obstaravanie &. 8/2016,
verejny obstaravatel’ pozaduje od inej osoby, ktorej kapacity uchadza¢ vyuzije na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti, splnenie podmienok
ucasti tykajucich sa osobného postavenia len v rozsahu podl'a § 32 ods. 2 pism. e)
ZoVO, t. zn. v rovnakom rozsahu, ako verejny obstaravatel’ pozaduje od uchadzaca.

13.  Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Uchadza¢ musi predlozit’ Navrh na plnenie kritérii, t.J. vyplnena prilohu ¢. 3 tejto vyzvy,
podpisané uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca.

14.  Lehota na predkladanie ponuk uplynie diia: 16.11.2017 do 09:00 hod.

15. Miesto a sposob predloZenia ponuk
Ponuky je mozné predkladat’ v listinnej podobe.
13.1  Ponuku v listinnej podobe uchadzac¢ predlozi na adresu:
13.2  Ponuka musi byt oznaena napisom: ,,NEOTVARAT! - ,, Dom smuitku — Kalonda “
13.3  Na obale musi byt’ viditeI'ne ozna¢eny odosielatel’ — predkladatel’ ponuky / uchadzac
(ndzov, sidlo, adresa).

16.  Obsah ponuky

Ponuka musi obsahovat’:

Ponuka musi obsahovat”:

16.1 Doklady/dokumenty v sulade s bodom 12. tejto vyzvy.

16.2 Navrh na plnenie kritérii (Priloha ¢. 3), podpisané uchadzacom alebo osobou opravnenou
konat’ za uchadzaca vratane identifikacnych tdajov.

Ak uchadzaé nie je platitelom DPH, na tto skuto¢nost’ upozorni a v ponuke uvedie cenu

celkom.

16.3 Cenova ponuka nemusi obsahovat navrh ZoD. Podpisany a doplneny navrh ZoD
(Priloha €. 2) vratane priloh bude verejny obstaravatel pozadovat' len od uspeSného
uchadza¢a. Uspesny uchadza¢ musi akceptovat’ navrh ZoD.

Ak uchadza¢ nepredlozi vSetky doklady a dokumenty podla bodov 14.1 — 14.3 tejto vyzvy,

bude jeho ponuka z procesu verejného obstaravania vyli¢end a nebude zaradena do

hodnotenia.

17.  Jazyk, v ktorom mozZno predloZit’ ponuky
Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku,
predklada sa spolu s jeho Uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku.

18.  Dalie informacie

18.1Vzajomna komunikacia a dorozumievanie medzi verejnym obstaravatelom, zdujemcami,
resp. uchadzacmi ohladom vysvetl'ovania podmienok ucasti vo verejnom obstaravani
uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk alebo inych dokumentov poskytnutych



verejnym obstaravatelom v lehote na predkladanie pontk sa bude uskutociiovat’ iba v
Statnom (slovenskom) jazyku. Pripadné nejasnosti je mozné konzultovat' s kontaktnou
osobou uvedenou v bode 1. tejto vyzvy.

18.2 Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky zndsa uchadza¢ bez
akéhokol'vek finanéného naroku u verejného obstaravatel’a.

18.3 Verejny obstaravatel’ odporuca uchadzacom, aby sa zucastnili obhliadky miesta dodania
predmetu zékazy a ziskali vSetky informacie, ktoré budu potrebovat’ na pripravu a
spracovanie ponuky. Termin obhliadky je potrebné dohodnut s kontaktnou osobou
minimalne 1 den vopred.

18.4 V pripade, ze vo Vyzve a jej prilohach sa nachadza vyrobok, alebo material konkrétneho
vyrobcu, alebo dodavatel'a, uvedené vyrobky alebo material st uvedené ako priklady a
mozu byt’ v zmysle Zakona €. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnymi vyrobkami alebo
materialmi s rovnakymi technickymi parametrami, pri zachovani, alebo zvySeni
technickej kvality.

18.5 Verejny obstaravatel neuzavrie a nesmie uzavriet zmluvu s uchadzaCom alebo
uchadza¢mi, ktori maja povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora
Vv zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z., alebo ktorych subdodévatelia alebo subdodavatelia
podla osobitného predpisu v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z. ktori maji povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z..

19. Osobitné plnenia zmluvy :
Verejny obstaravatel’ vyuzije nasledovné osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa tymto
buduci zhotovitel’ zavdzuje dodrziavat’ :

- zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade, ak ako dodavatel’ predmetnej zakazky bude
potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto
pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizdcie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC). V pripade, Ze zhotovitel
realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavizuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenua vyssie, bude podl'a
Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatiiovat’ vo vzt'ahu k inkltzii
Marginalizovanych romskych komunit (d’alej len ,,MRK®), t.j. pri zdkazkach
realizovanych v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hl'adisko
uplatiiovat’ vo vztahu k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania tychto 0sob nie je uréena, t.].
moze sa jednat’ o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitt alebo
neurcit), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd’.

- zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
realizovanou sluzbou kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktort uzatvori objednavatel’ (prijimatel’), a to opravnenymi osobami a poskytnat
im vSetku potrebnu si¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Podohospodarska platobna agentira ako poskytovatel’ nenavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolu pracujuce organy a nimi poverené osoby,
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

20.  Minimalna lehota, pocas ktorej su ponuky uchadzacov viazané
Do 31.12.2017.

Kalonda, 08.11.2017

Alzbeta Erdélyiova
starostka obce

Prilohy k Vyzve na predkladanie ponuk:

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky vratane PD a 'V
Priloha ¢. 2 - Navrh Zmluvy o dielo

Priloha ¢. 3 — Navrh na plnenie kritérii




Priloha ¢. 2

Zmluvao dielo €. ....oveeevreerirrenncennnne

NAVRH ZMLUVY

o dodavke stavebnych prac projektu ,, Rekonstrukcia Domu smutku — zmena stavby pred dokoncenim*

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objednavatel’

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel*

2.2
2.3
2.4

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany registri:

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Kalonda

Mierova 67, 985 31 Kalonda
Alzbeta Erdélyiova, starostka obce
00649121

2021097254

,doplni sa pri podpise”

,doplni sa pri podpise”

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna sttazna ponuka zo dfia v ramci verejného
obstaravania realizovaného podla § 117 zakona o verejnom obstardvani

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby:
dokoncéenim”
Miesto stavby:
Katastralne Uzemie:
Investor:

»Rekonstrukcia Domu smutku — zmena stavby pred

Obec Kalonda, parcela ¢. 86/3, 86/6, 88/1, 8812, 722/2, 722/A
KU Kalonda
Obec Kalonda

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je rekonstrukcia Domu smutku v stlade so zdkonom €. 3432015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, v rozsahu vykazu vymer a na zaklade
projektovej dokumentacie.



Stavbou sa rozumie doddvka stavebnych prac podla projektovej dokumentacie a predlozenym
ocenenym vykazom vymer.

Dielo vybudované podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vetky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 14 kalendarnych dni od pisomného vyzvania objednavatelom,
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 18 mesiacov od prevzatia staveniska,

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd éast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponutknutom termine.
Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo realizovat dielo postupne v zavislosti od rozpocétovych
prostriedkov verejného obstardvatela.

Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode s
objedndvatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve o dielo v pripade, Ze:

sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatelom

ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

zdrzanie, chyby alebo prekdzky budu spésobené objednavatelom

zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou
dodatku k zmluve, predloZzenym zhotovitelom najneskor 14 dni pred pévodnym zmluvnym
terminom ukoncenia v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov a je dolozena kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: ..ceveeeiieieeeeeeeeeeeee, EUR, SIOVOM: .cooiiiiiiiieieeeeeeeeeeeevee e EUR
(D14 = EUR, SIOVOM: e EUR
(=T - I D) 4 & EUR, SIOVOM: coioiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee s EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

Vykaz vymer obsahuje vsetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skusanie a zadanie prac, ktoré
ma vykonat zhotovitel.
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Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoistvo skutocne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v
ocenenom vykaze vymer pre kazdu polozku.

Cena diela moze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom €. 3432015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel,
najneskor 1 tyzden pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej Urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny
je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoc¢tu Objednévatelovi (vo
formate MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zéklade maximalne dvoch faktur,
ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi samostatne za realizdciu po splneni tychto
podmienok:

Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu
skutoéne zrealizovanych prac zhotovitefom. Ak ma suUpis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

Ak zhotovitel bude dielo fakturovat v dvoch faktturach, uhradi objednévatel prva faktdru
v minimalnej vyske 40% ceny diela a druhu zostatkovu faktidru do 100 % z ceny diela realizacnych
prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6. V opacnom pripade vystavi zhotovitel len jednu
fakturu vo vyske 100% ceny diela.

Zmeny vo vymerach:

Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budl ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu az po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so Zakonom ¢. 3432015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym sp6sobom, ako bola vypoditana cena, t.j. pri
pouZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

Zhotovitel nema narok na dodatoc¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktary budd obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, v3etkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.



4.1

4.2

7.2

7.3

3.2

3.3

3.4

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednéavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednévatela a ten na ich poufziti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v stlade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 7. z. o
verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zac¢ina plynut zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatefom.
Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moZznom ¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek
prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, Ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel méze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni od
dorucenia faktury.

Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto€nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického
majetku objedndvatela a majetku sikromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inspektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

Objednavatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 90 kalendarnych dni od
ucinnosti zmluvy.

Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na
to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
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Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucastou zmluvnej ceny podla él. 5 tejto zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.
Prerusenie a zastavenie prac
Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatela na skutoénosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.
Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,

a) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena

bezpecnost pri praci,
b) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
a) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.
Obidve zmluvné strany mozu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za skody tymto spb6sobené.
Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vznikndt z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli
prace zastavené alebo prerusené.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina
Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri
dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.
Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v
zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyzZiadanie
objedndvatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty a
certifikaty v Case predloZenia objednavatelovi musia byt platné.
V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objedndvatelom bude
znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukazZe, Zze preukazna skiska je
nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujdcimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.
Odovzdavacie a preberacie konanie diela
Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik
a) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)
b) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZenim atestov a certifikatov o kvalite prac a
zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie



c) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo stavby
na oficialnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokondéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu Gcelu,
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objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uzivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
a) sazavazuje, ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat $koddm a Urazom oséb alebo verejného ¢i iného vlastnictva v
dosledku znicenia, hluku alebo inych pric¢in vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpeci oznacenie a zabezpeclenie staveniska tak, aby nedo$lo k poSkodeniu zdravia
alebo majetku tretich oséb. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu sp6sobenu Skodu.

ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢. 142001 Z. z.

o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 4382002 Z. z. a vyhlasky MV SR €. 942004 Z. z.,

ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani

stavieb, musi dodrZiavat smernice organov poZiarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné

opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom, aby zabrénil

vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat
vSetky druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundalneho odpadu a
dopravit ich na skladku uréenu resp. schvalent objednavatelom pripadne orgdnom Statnej
spravy a prislusného odboru.

a) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

b) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom,
nebudd uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie priac v poZzadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatocné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace
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boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, naklady na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych pric v pozadovanom
termine znasa objednavatel a budu povazované za pripad odSkodnenia.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na
skuskach.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
V denniku budu zapisané najma tieto Udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dia); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje o
pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odovodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prdc, zdpisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skdskach, skiskach tesnosti,
vykurovacich skuskach a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvdlenej
dokumentacie, zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky
objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam
priloh a dokladov stavebného dennika.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimdlne raz za dva tyZzdne zasle resp.

odovzda kdpie objednavatelovi.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,

ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta méZzu do stavebného dennika

vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slUZia ako podklad pre

vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zdkonom €. 3432015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............c........... Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni
faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia Ucinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel

zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sikromnych pozemkoch dotknutych

vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objedndvatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmieniuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

Zhotovitel pisomne ozndmi objednévatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskér 10

kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,

rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi

normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca proti zmluve.
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€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela, zaplati objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

€l. 10. VYSSIA MOC

Pre uUcely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada druhd stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vSak
pisomna forma.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k
zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladd, Ze s
obsahom suhlasi.

Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

Cl. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo
Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny za
dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.
Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
ich nepouZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beZzne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim sp6sobom.
Vykonavanie diela
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5.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionélnej Urovni. Zavazuje sa dodrzZiavat vieobecne zavadzné predpisy (Stavebny
zadkon a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a
podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela, pokial objednévatel na
pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.
Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
a) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vy$sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondavania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.
Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, ma tento prdvo hospoddrenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zaéne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objedndvatel zodpoveda za vietky Skody sp6sobené na diele.
Zhotovitel zodpovedd za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.
Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do
10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o
Cas, ktory je v omeskani.
Objednavatel ma pravo dozadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.
Uhrada $kéd a nékladov
Pri uplatriovani a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zikonnika.
Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednévatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.
Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev

prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

a) nevykonat prace, ktoré objednavatel urci nevykonavat,

b) zmenit druh alebo kvalitu préc,

c) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
d) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

e) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudld dévodom k odstipeniu od ZoD a budd ocenené v cenovej Urovni a
sp6sobom uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.
5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych

prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.
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PInenie povinnosti

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

Po ukoncéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpecdi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrziavat na stavenisku ¢istotu a poriadok,

a) zabezpedit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt sicastou tejto dohody aj spbdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o znacne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

a) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1
mesiac a sposobi si ho vlastnou vinou,

b) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice
ochote objednévatela dodavku prevziat,

c¢) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zdkonnika.
Platby pri odstupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel

vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia

od zmluvy) a mda narok na Uhradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z

porusenia zmluvy.

Ak celkova ciastka, na ktori md objednavatel narok prevysuje platby prisldchajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci
zhotovitelovi.

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel

vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym

predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dfia vydania predmetného potvrdenia.
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Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucéinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

g) Pbédohospodarska platobna agentura ako poskytovatel nenavratného financného prispevku z

Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,

h) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
i)  Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,

j)  Organ auditu, jeho spolu pracujlce organy a nimi poverené osoby,
k) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
[) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi

10.5

predpismi SR a EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodévatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizdciu predmetnej zdkazky, v takomto pripade zamestnd na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC). V pripade, 7e zhotovitel realizuje predmetni zakazku v obci z
Atlasu romskych komunit 2013, sa zhotovitel zavazuje, Ze pozZiadavku na uplatnenie
socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020
uplatriovat vo vztahu k inklazii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,,MRK), t.j. pri
zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko
uplatriovat vo vztahu k inkldzii MRK. Atlas romskych  komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas 2013). Forma zamestnania tychto oséb nie je urtena, t.j. mbze sa
jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitd alebo neuréitd), o dohodu o
pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost driom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
uéinnost defl po jej zverejneni na webovom sidle objedndvatela po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze ddjde k uzatvoreniu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti
nendvratného financného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a prijemcom
pomoci.
Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so
zdkonom ¢. 3432015 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.
Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany suhlasia so spractvanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve za podmienok
zakona €. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.
Ucastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a
prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorenad v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

€. 1 Oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie v pisomnej podobe

€. 2 Oceneny vykaz vymer vzmysle projektovej dokumentacie v elektronickej podobe vo

formate MS Excel

Tato zmluva je vypracovana v sStyroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a
dve zhotovitel.


http://www.minv.sk/?atlas_2013

Vi dia ..eeeeeen.. 2017 Kalonda, dna ................ 2017

Zhotovitel : Objednavatel :

Alzbeta Erdélyiova
starostka obce Kalonda



Priloha ¢. 3

Predmet zdkazky: RekonStrukcia Domu smiitku — zmena stavby pred dokoncéenim

VYHLASENIE

na plnenie Kkritérii na hodnotenie ponuk

Obchodné meno uchadzaca:
Adresa a sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO: DIC : IC DPH :

telefon : e-mail :

Celkova cena za cely predmet zakazky s DPH : ....................... EUR

Cestne vyhlasujeme, Ze

- vSetky udaje uvedené v ponuke st pravdivé a Gplné;

- sthlasime s podmienkami uréenymi verejnym obstaravatel'om;

- nebudeme obmedzovat’ verejného obstaravatel’a svojimi podmienkami, uvedenymi v ponuke;

- predkladame iba jednu ponuku a nie sme v zadavani predmetnej zakazky clenom skupiny dodavatelov, ktora
predklada ponuku na dant zékazku;

- suhlasime s tym, Ze verejny obstaravatel’ si mdZe overovat’ platnost’ predlozenych dokladov a idaje v nich;
Prilohou Vyhlasenia musi byt’ oceneny Vykaz vymer v zmysle prilohy ¢. 1 tejto Vyzvy.

Datum:

Meno a podpis $tatutarneho zastupcu uchadzaca:

Peciatka:



